WZOR UMOWY OKRESLAJACY WARUNKI NA JAKICH UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZOSTANIE ZAWARTA
Uwaga! Nalezy jedynie wypetnic¢ wzor umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoSci nanoszenia zadnych zmian we wzorze umowy.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR P/2019/9

W dniu e w Lublinie pomigdzy Gming Lublin, w imieniu ktdérej dziata Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych majacy siedzibg w Lublinie przy ul. Grodzkiej 12 zwany dalej w tekscie ’’Zamawiajacym’’
reprezentowany przez :

mgr inz. Henryka Lacka — dyrektora

( nazwa podmiotu bedgcego Wykonawcq, NIP, REGON)

Majacym sWa SICAZIDE W .o..eruiiiiiiiiiiiiier et
( adres Wykonawcy )

zwanym dalej w tek$cie ’Wykonawcg’’ reprezentowanym przez :

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli )

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na przebudowie

budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Bazylianéwka 44 w Lublinie (Dz. Nr 27/20, obreb nr 42, arkusz
11).

2. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane obejmujace w szczegolnoscei:

e wykonanie izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych

e wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych i stropodachu

e wymiang stolarki okiennej i drzwi zewngtrznych

e wykonanie pomieszczenia wezta cieplnego

e wykonanie instalacji c.w.u. i c.0., zasilanych z sieci miejskiej

e rozbiorke istniejacych opasek betonowych i wykonanie opasek z kostki betonowej
Przylacze cieplownicze oraz technologia wezla cieplnego nie wchodza w zakres przedmiotu zaméwienia — zostana
wykonane przez LPEC.

Szczegotowy zakres robot okreslaja: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot. W przypadku rozbiezno$ci migdzy dokumentami opisujagcymi przedmiot zamowienia, obowigzuje
nastepujaca hierarchia, wedlug nizej podanej kolejnosci:

1) projekt budowlany/dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) przedmiar robot.

2.1. Prace budowlane zwiazane z przystosowaniem pomieszczenia do wymagan dla pomieszczen przeznaczonych
na cele wezlow cieplnych nalezy wykona¢ w terminie do dnia 31.10.2019 r.

2.2. Wszystkie instalacje odbiorcze wraz z rozdzielaczami niskoparametrowymi i podlaczeniem ich do wezla
cieplnego nalezy wykona¢ do dnia 15.11.2019 r.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany z nalezyta starannoscia zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
prawa oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktorej realizowany bedzie przedmiot zamowienia,
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



§2

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych wynikajacych ze zmian parametrow techniczno-jakosciowych lub ze zmian warunkow ich
wykonywania w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, (roboty zaniechane) w
przypadku rozbieznosci mi¢dzy zakresem robot opisanym projektem, a przedmiarem robot, lub w przypadku gdy
wykonanie danych robot ( kwalifikowanych jako zaniechane ) bedzie zbg¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt dodatkowych
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, gdy:

- konieczno$¢ tej zmiany spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

- Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku polaczenia,
podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przeje¢cia przez
zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow;

- zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu Art. 144 ust. le;

- faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

5. Zasady rozliczania robot wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 znajduja si¢ w §9 ust. 3 i 4 dotyczacym wynagrodzenia.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, §3 ust. 3 oraz §7 ust. 5, muszg byc
kazdorazowo zatwierdzane przez Zamawiajacego oraz beda wprowadzane kazdorazowo w formie aneksu do
umowy.

§3
1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala Sig Na @ .ooveeveeiiienienannnns
2. Termin wykonania zamowienia ustala si¢ na 06.12.2019 r.

3. Wykonawca ma prawo do zadania przedhuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

- wystapienia robot dodatkowych, awaryjnych, zamiennych itp., ktérych wykonanie wiaze si¢ z koniecznos$cia
wydluzenia czasu realizacji zamowienia

- dziatania sity wyzszej, tzn. zjawisk majacych charakter nagly, gwattowny, nieprzewidywalny ( np. powodz,
huragan, ulewne i dtugotrwale deszcz, $niezyce )

- przerwania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

- opoznien spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiajacego zobowigzan dotyczacych m.in. terminow
przekazania placu budowy, dokumentoéw koniecznych do realizacji zamowienia, dokumentacji zamienne;j

- wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okre§lonego rodzaju rob6t majacych wplyw na termin wykonania
Umowy

- wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

- wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania ktorych wtasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢

W kazdym (z wymienionych wyzej) przypadku niezbedny, dodatkowy czas przeznaczony na wykonanie
zaméOwienia bedzie ustalany na biezgco przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.



Okolicznosci uzasadniajace przedluzenie terminu wykonania umowy nie daja prawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okre$lonego w § 9 niniejszej umowy .

Zamawiajacy ma prawo do przerwania robot w przypadku zaistnienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego,
ktore uniemozliwia prowadzenie prac. Roboty wykonane do momentu przerwy, a nie zafakturowane zostang przez
Wykonawce rozliczone zgodnie z § 9 1 § 13 niniejszej umowy.

Przerwa w robotach, ich wznowienie oraz wydtuzenie czasu trwania uzgodnione zostang w aneksach do umowy, w
ktérych réwniez okreslone beda nowe terminy realizacji robot.

W przypadku wznowienia robdt po przerwie wynikltej na zyczenie Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do rozliczenia pozostatego do wykonania zakresu robdt zgodnie z § 9 umowy przy zwaloryzowaniu cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego zgodnie ze wskaznikiem wzrostu cen towardéw i ustug konsumpcyjnych,
oglaszanym przez Prezesa GUS za kwartal poprzedzajacy kontynuacje prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy w przypadku zaistnienia zdarzen niezaleznych od
Zamawiajacego, ktore uniemozliwia rozpoczgcie lub kontynuowanie prac.

Roboty wykonane do dnia odstapienia przez Zamawiajacego od umowy zostang rozliczone zgodnie z §9 i §14
niniejszej umowy.

Odstgpienie nie skutkuje zastosowaniem odpowiednich kar umownych.

§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, dokumentacje projektowa, pozwolenie na budowe w terminie
do: i

Zamawiajacy zobowigzuje si¢:
1) umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy
2) zapewni¢ na swoj koszt nadzor autorski i inwestorski przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
3) odebra¢ przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12.

4) terminowo dokona¢ zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy

§5

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, opisem zawartym w SIWZ, przepisami bhp i p.poz. oraz wskazdéwkami przedstawiciela
Zamawiajacego i odda przedmiot umowy w uzgodnionych terminach, wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, z zachowaniem postanowien ustawy Prawo budowlane oraz
innych obowiagzujacych przepisow, w tym norm i warunkow technicznych.

W przypadku konieczno$ci zajecia innych nieruchomosci, w celu wlasciwego wykonania zamoéwienia, wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca (na przyklad: projekt organizacji ruchu, zajecie chodnika, pasa
drogowego, dzierzawa niezbednego terenu, oznakowanie na czas robdt ). Wykonawca jest zobowigzany do
zamowienia ustug o ktorych mowa w wyspecjalizowanej jednostce.

Wykonawca ma obowiazek zapoznania si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty oraz
mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wodg itp.

Wykonawca ponosi koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie budowy, strzec mienie znajdujace si¢
na terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy od momentu przekazania placu budowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie wykonywania
umowy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i jego otoczenie, w tym drogi dojazdowe w
nalezytym porzadku i w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bgdzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne oraz
ponosit tego koszty.

Wykonawca dokona, na wlasny koszt, wszelkich uzgodnien i uzyska pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z terenu budowy w sposob
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego petna dostepnos¢ do robot.



11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwloczne poinformowaé na piSmie Zamawiajacego / inspektora nadzoru o
zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robdt lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwloczne poinformowaé Zamawiajacego / inspektora nadzoru o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwloczne poinformowac¢ Zamawiajacego / inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéow panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg - Prawo budowlane oraz do
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

W przypadku nie zastosowania si¢ do zalecen przedstawicieli nadzoru wing ( facznie z kosztami finansowymi ) za
powstale szkody w czasie robot ponosi Wykonawca

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wlasnych.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w punkcie 18 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanego materialu: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan specjalistycznych to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot jest nie
zgodne z umowa, to koszt badan dodatkowych obciagza Wykonawcg, za$ gdy badania wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszt badan obcigza Zamawiajacego.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i
formy prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. m.in. o:

1) zmianie siedziby lub zmianie nazwy Wykonawcy

2) zmianie os6b reprezentujagcych Wykonawce

3) zlozeniu wniosku o ogloszeniu upaditosci Wykonawcy

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca
5) otwarciu likwidacji dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy

6) zawieszeniu dziatalno$ci gospodarczej Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zatrudnienie na podstawie umowy o prace — w rozumieniu Kodeksu pracy — w
pelnym wymiarze czasu pracy — oséb wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w zakresie robdt budowlanych
w trakcie realizacji zamowienia oraz na kazde zadanie, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, zlozenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia, potwierdzajacego zatrudnienie w/w 0sob.

§6

Wykonawca od dnia przejgcia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koncowego catosci robot zobowiazuje
si¢ do usunigcia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniktych wskutek prowadzonych przez niego robot

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym na odbio6r robot.

Wykonawca nieodptatnie usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone w toku robot, podczas odbioru oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunig¢cia wad i usterek.

§7
Zamawiajacy ustanawia wiodacego inspektora nadzoru W 0SODIC & u.uiueueueuiuiineieatieiieeeteneneenannes

tel. 53-712-20, 53-712-17, dziatajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ).

W czasie trwania procesu budowlanego Zamawiajacy ma prawo powota¢ kolejnych inspektorow ktorzy beda
podlegali inspektorowi wiodacemu. O fakcie tym powiadomi Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.



2. Inspektor nadzoru jest uprawniony, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy, wydawania Wykonawcy polecen do dokonywania takich zmian jakos$ci i ilo$ci rob6t lub ich
odpowiednich cze¢sci, ktore uzna za niezbedne.

3. Inspektor nadzoru moze w szczegdlnosci wydac polecenia na pisSmie: zwigkszenia ilo§ci robot lub ograniczenia
ilosci rob6t w porownaniu do ilosci umowionej, zrezygnowania z wykonywania okre$lonych robdt ( roboty
zaniechane ) wykonania robot dodatkowych, awaryjnych i zamiennych niezb¢dnych do prawidlowego zakonczenia
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

i o$wiadcza, ze wypeit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy w przypadku:

- nieprzewidzianych sytuacji zyciowych ( choroby, zgonu, utraty uprawnien, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany
miejsca zatrudnienia itp. )

- zadania Zamawiajacego, jezeli uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw w sposdb nalezyty.
W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik musi spelnia¢ wymagania okre$lone w SIWZ.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany kierownika nie pdzniej niz 7 dni przed planowang
zmiang. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamoéwienia, wynikajaca z braku kierownika budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiana kierownika budowy bez poinformowania i akceptacji Zamawiajacego ( zgodnie z w/w zasadami ) bedzie
stanowita podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi pelny zakres umowny.
58"
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow.
2. Przy pomocy Podwykonawcow Wykonawca wykona nastgpujacy zakres rzeczowy robot:

1) et ( nazwa firmy podwykonawcy i zakres rzeczowy )

3. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

4. Przed zawarciem uméw z Podwykonawcami Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazuje si¢ udzieli¢ mu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow.

5. Do zawarcia umowy z Podwykonawca, jak i z dalszym Podwykonawca, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy udzieli zgody niezwlocznie po przedstawieniu mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub
projektu umowy wraz z czg¢sciag dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie.

6. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowien niniejszej
umowy.

7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spelnia¢ nastepujace wymagania:

1) mie¢ forme pisemna

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w szczegolnosci z Kodeksem Cywilnym i ustawa Prawo zaméwien
publicznych

*
) nalezy wybra¢ wlasciwy paragraf, uzupehic brakujace dane, a pozostale paragrafy o tym samym numerze przekresli¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

4) doktadnie okreslac¢ zakres robot powierzonych do podwykonawstwa oraz terminy ich wykonania

5) zawiera¢ termin zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

6) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacj¢ catosci przedmiotu
umowy

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, na zasadach
okreslonych niniejszag umowa

8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszag umowa

9) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaplaty przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce

10) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.
Postanowienia te stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

11) nie moze zawieraé zapisow dopuszczajagcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Wykonawce,
Podwykonawece i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) nie spelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po§wiadczong ,,za zgodno$¢
z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong ,,za zgodnosé z
oryginatem” kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7
pkt.5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Poswiadczenie ,za zgodno$¢ z oryginatem”, o ktorym mowa w ust. 10 i 13, moze by¢ zlozone przez
przedktadajacego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow

Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode,
wykonuje roboty budowlane inne niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze cz¢§¢
lub calo$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, na ktoérego Zamawiajacy wyrazit zgode



18. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna
w wysokosci okreslonej odpowiednio w §11 niniejszej umowy.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

20. Zatrudnienie nowego, zmiana Podwykonawcy lub zakresu prac powierzonych Podwykonawcom w trakcie
realizacji zamoOwienia, dopuszczalna jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

21. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych Podwykonawcow w umowach z nimi zawartymi
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostala klauzula /klauzule/ dotyczace zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie ( tacznie ), w jakim zostata ona uwzglgedniona w dalszych
postanowieniach niniejszej umowy.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

24. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego uregulowanie
naleznosci wobec Podwykonawcy za przedmiotowy zakres robdt powierzonych Podwykonawcy przed
wymaganym terminem platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ten sam zakres robot.

§9

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie wstepne, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona kosztorysem zamiennym, opracowanym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych, tj. zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi, wyszczegolnionymi
w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilo$ciami robot.

4. Zakres i warunki zmiany wynagrodzenia:
1) Wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku :

a) wzrostu/zmniejszenia ilosci robot objetych rysunkami i opisem technicznym ( rozbieznosci ilosciowe
pomiedzy rysunkami a przedmiarem )

b) wystapienia robot objetych rysunkami i opisem technicznym a nieujetych w przedmiarze robot

c) wystgpienie robot zamiennych wynikajacych ze zmian parametrow techniczno - jakosciowych lub ze zmian
warunkow ich wykonywania

d) wystapienie robdt dodatkowych
2) Warunki zmiany wynagrodzenia :
Ad. 4.1.a)
wicksza/mniejsza ilo$¢ robot musi wynikac z opisu przedmiotu zamowienia

wprowadzamy nowa cen¢ jednostkowa ( zasady jak w p. 4.1 b) jesli obmiar danej pozycji ( rzeczywiscie
wykonana ilo$¢ ) zmieni si¢ o wigcej niz 20 % w stosunku do ilo$ci ustalonej dla pozycji w przedmiarze

Ad4.1b)

w przypadku wystapienia robot ujetych w rysunkach, opisie technicznym, STWIORB, ktore nie zostaty
uwzglednione w kosztorysie ofertowym i przedmiarze



Ad4.1¢c)

opis roboty po zmianie jest zgodny co do wymagan podstawowych z opisem roboty podstawowej ujetej w SIWZ
( art. 140 ust.3 ustawy Pzp — Umowa jest niewaina w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w SIWZ ); wzrost ceny jednostkowej roboty podstawowej wynika ze wzrostu jakos$ci parametrow materiatow ,
urzadzen , wyrobow zastosowanych do wykonania prac; dopuszczalnymi przyczynami dokonania w/w zmian sg :

- zmiany w obowiazujacych przepisach
- zaniechania produkcji materialow , urzadzen, wyrobow ujetych w projekcie

- znaczaca obnizka kosztow utrzymania i uzytkowania, ktorej si¢ nie dato przewidzie¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej

zmiana warunkéw wykonywania - ( konieczno$¢ pracy tylko w godz. popotudniowych, zaniechania robdt w
okreslone dni tygodnia itp. )

Ad4.1d)
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2.

Rozliczenie robot opisanych w pkt. 4.1.b), c), d) nastapi kosztorysem powykonawczym w oparciu o stawki Rg, Kz, Kp,
Z z oferty oraz $rednich cen materiatow i sprz¢tu z wydawnictwa “SEKOCENBUD* dla regionu lubelskiego z kwartatu
poprzedzajacego wykonanie robot, a w przypadku ich braku przyjmujac kolejno: ceny wedtug faktur, ceny podobnych
materialdw, o zblizonych parametrach technicznych, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot,
udokumentowanych ksigzkg obmiaru, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

§ 10

1. Oferent wygrywajacy przetarg zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w pelnej wysokosci przed podpisaniem umowy
na konto Zamawiajacego w: Banku PEKAO S.A. V Oddziat w Lublinie, ul. Krélewska 1, rachunek nr 60 1240
1503 1111 0010 0132 4894.

4. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady ( rowna 30 % wysokosci
zabezpieczenia) jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

7. O zakonczeniu okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie w takim czasie, aby
Zamawiajacy mogl wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpozniej w dniu poprzedzajacym termin
zakonczenia gwarancji i rekojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca usunie na wlasny koszt i w
ustalonym terminie ewentualne usterki. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedluzy¢ czas obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu przedtuzenia terminu
wykonania umowy.

§10”

1. Oferent wygrywajacy przetarg zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione ( nalezy wpisa¢ forme¢ z wymienionych ponizej ):.

1) poreczeniach bankowych lub pore¢czeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

2) w gwarancjach bankowych;

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

") nalezy wybra¢ whasciwy paragraf, uzupetnié brakujace dane, a pozostate paragrafy o tym samym numerze przekresli¢



4) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w pelnej wysokosci przed podpisaniem umowy i
ztozone do depozytu w kasie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady ( rowna 30 % wysokosci
zabezpieczenia) jest zwracana nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

6. O zakonczeniu okresu gwarancji i r¢kojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pisSmie w takim czasie, aby
Zamawiajacy mogt wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpozniej w dniu poprzedzajagcym termin
zakonczenia gwarancji i rgkojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego, Wykonawca usunie na wiasny koszt i w
ustalonym terminie ewentualne usterki. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany wnie$¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ czas obowigzywania
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej w dniu przedtuzenia terminu
wykonania umowy.

§11
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, w ktérym rozpoczgcie prac miato nastapic,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) za zwloke¢ w rozliczeniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy
za kazdy dzien zwtloki,

5) za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy,

6) za nieuzasadniong przerw¢ w wykonywaniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien powyzej 3 dni,

7) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robdt objetych zakresem umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajacego w wysokosci 5% wynagrodzenia
ustalonego w § 9 umowy,

8) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robot budowlanych innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania cz¢sci lub
catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej wyplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

10) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem” kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5%
wynagrodzenia ustalonego w §9 umowy,

13) za niezatrudnienie przy realizacji zamowienia 0s6b na umowe o prace — w wysokosci 3.500,00 zt za kazdy
miesigc kalendarzowy niezatrudnienia,

14) za zwtoke w przedstawieniu Zamawiajacemu na jego zadanie o$wiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie
0s0b — w wysokosci 150 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki, w ktorym Wykonawca nie wypehit zobowiazania.

15) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1 pkt. 2.1. w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwloki



16) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy o ktéorym mowa w § 1 pkt. 2.2. w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwloki

3.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach::

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

ustalonego w § 9 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, w ktorym przekazanie
terenu budowy mialo nastapié,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 9 umowy za

kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbioér miat by¢ rozpoczety,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

ustalonego w § 9 umowy.

4.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos§¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy noty
ksiggowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajagcemu dokumentu
okreslajacego wysokos¢ kar umownych.

§12
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw robot,
¢) odbioér koncowy robot,
d) odbidr ostateczny.

Kierownik budowy winien zglaszaé¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i robot
ulegajacych zakryciu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac w tym samym dniu stosownego wpisu do
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail
na wskazane przez niego adresy e-mail, telefonicznie lub fax-em.

Odbioru robodt zanikajacych i1 robot ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru, nie pdzniej niz
w ciggu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Kierownik budowy winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru gotowo$¢ do odbiorow czegsciowych wykonanych
elementow (etapow) robot, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem
na adres Zamawiajacego.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni,
liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoty odbioru
czgsciowego wykonanych elementdw robodt, podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru, ktore stanowi¢ beda zatgczniki do faktur czgsciowych.

Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci: dziennik budowy,
rysunki zamienne i obliczenia, $wiadectwa jako$ci, deklaracj¢ zgodnos$ci materiatdéw, wyniki oraz protokoty
wykonanych pomiardéw, préb i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbioréw i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pdzniejsza eksploatacje, a w przypadku ujawnienia
wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu lub innym
uprawnionym podmiotom.

Inspektor nadzoru sprawdzi prawidlowo$¢ wykonania rob6ot oraz potwierdzi stosownym wpisem do dziennika
budowy, zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, w ciggu 7 dni liczac od daty zgloszenia przez
kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrgbnym pismem) gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.



9.

Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usunigcia wyznaczajac mu w tym celu stosowny termin, ktory bedzie

jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego.

Realizacja robot majacych na celu usunigcie stwierdzonych wad zostanie potwierdzona protokolarnie.

10.

11.

12.

13.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy
upowazniony bedzie do zlecenia usunigcia stwierdzonych wad stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy bez utraty praw do rekojmi i gwarancji na pelny zakres przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiajg one
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego
wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy
ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych.

Odbiodr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie potwierdzony
stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

§13
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego roboét przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny co do jako$ci wykonanego przedmiotu umowy, w ktérym okresli warunki udzielanej gwarancji (w
szczegblnosei zasady reklamacji; w tym terminy ich zglaszania, terminy na usunigcie wad, sposéb organizacji
przegladéw gwarancyjnych). Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiacych w
przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami
niniejszej] umowy. W razie ewentualnych rozbiezno$ci migdzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bgda miaty zapisy niniejszej umowy.
Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru koncowego.

W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust.3, Wykonawca dodatkowo sformutuje o§wiadczenie
gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zawierajace podstawowe informacje
potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow o r¢kojmi za wady przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i k. c.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcea rozszerzaja
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin re¢kojmi skonczy sie z
dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usunigcia wad w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zleci¢ usunigcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w
terminie, o ktorym mowa w pkt. a), lub odmowit ich usunigcia, bez utraty praw wynikajacych z re¢kojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usunigcia wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej
przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiaja eksploatacj¢ obiektu, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia -
zada¢ obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usunicte.



8. Termin usuni¢cia wad, o ktorym mowa w ust. 6 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajacego wyrazona na pi$mie, o ile na skutek specyfiki ujawnionych wad, nie bedzie mozliwe ich usunigcie
w ciggu 3 dni roboczych.

9. O skutecznym usuni¢ciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie wiadomosci e-mail na
wskazane adresy e-mail. Realizacja robot majacych na celu usunigcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzona
protokolarnie.

10. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zardwno roboty budowlane jak i wszystkie instalacje i
urzadzenia zamontowane przez Wykonawcg na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawecg.

11. Przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg przegladu gwarancyjnego.
Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania si¢ Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé na wiasny koszt.

12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.

13. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegatl naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciagu ktérego
Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy.

14. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie
znajduja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy.
§ 14

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu odbioru bedzie si¢ odbywalo fakturami
przejsciowymi wystawionymi raz w miesigcu za roboty wykonane w tym okresie.

2. Na pisemne zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 5 dni przedstawi¢ fakture przejsciowa
za roboty uznane przez Zamawiajacego za wykonane pod rygorem zastosowania umownej kary pieni¢znej w
wysokosci 10 % wynagrodzenia naleznego za te roboty.

3. Podstawa do rozliczenia za poszczegdlne etapy wymienione w ust. 1 1 2 bedzie stanowit protokot stanu robot
podpisany przez obie Strony ( lub podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ).

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa na
podstawie dokumentéw rozliczeniowych i protokétu odbioru koncowego.

5. Strony postanawiaja, ze Wykonawca przedstawi rozliczenie koncowe przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od daty
odbioru koncowego robot.

6. Z tytulu realizacji zamowienia Wykonawca o$wiadcza, 1Z ..........cocevvviiiiiiininiinnnnnnn. (wysle/nie wysle™)
ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng w sposéb, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) z uwzglednieniem wiasciwego numeru
GLN 5907653871009 Zamawiajacego.

§ 15

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi oraz dokumentem potwierdzajacym uregulowanie naleznos$ci wobec Podwykonawcy za przedmiotowy
zakres robot powierzonych Podwykonawcy.

§ 16
W razie opdznienia w wyplacie wierzytelnoSci pienigznych strony zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych odsetek za
opdznienie.

§17

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznoS$ci
takiej zmiany.

§18

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

™ nalezy wybraé sposob fakturowania — tradycyjny ,,papierowy” lub ustrukturyzowana faktura elektroniczna



1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstagpienie od umowy w tym wypadku
moze odstgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie umownym bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i opoznienie trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

6) w przypadku powtarzajacego si¢ lub ciaglego naruszania warunkéw umowy przez Wykonawce z
zastrzezeniem wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy z zagdaniem usunigcia tych naruszen,

7) w przypadku uporczywego nieprzestrzegania przez Wykonawce zalecen Zamawiajacego dotyczacych
bezpieczenstwa pracy lub wlasciwej jakosci wykonania robo6t 1 innych wynikajacych z prawa budowlanego,

8) w przypadku wykonania robot przez Wykonawce w sposdb niezgodny z umowa, dokumentacja, jak rowniez
przepisami  okreslonymi w  Prawie Budowlanym pomimo pisemnych zastrzezen ze  strony
Zamawiajacego,

9) wystapila konieczno§¢ wielokrotnego (wigcej niz 5 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1
miesigca od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji lub urzadzen ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada ,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do
dnia odstapienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt.3 niniejszego paragrafu umowy,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.



§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony podejma rokowania w celu polubownego
zalatwienia sporu.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu spor zostanie poddany rozstrzygnieciu sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych i kodeksu
cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

§21

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

§22
Integralng cze¢$§¢ umowy stanowig zalaczniki:
1. kosztorys ofertowy,
2. dokumentacja projektowa,

3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



