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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robéarunki Ogolne- Remont lokali
mieszkalnych (pustostany) nr 9 i 14 w budynku ptziubartowskiej 38 w Lublinie

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
remontowanych lokali nr 9 i 14 przy ul. Lubartowskiej 38 w Lublinie.

PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO
Dane ogodlne

a) Zamawiajacy — Zarzad Nieruchomosci Komunalnych w Lublinie,

b) Obiekt - lokale mieszalne, pustostany

c) Adres Obiektu — Lublin ul. Lubartowska 38 lok. nr 9i 14

d) Opracowanie — dokumentacja projektowa

e) Branza — budowlana, sanitarna i elektryczna

f) Stadium — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00 — WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 — ROBOTY ROZBIORKOWE i TOWARZYSZACE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 — ROBOTY MURARSKIE, DOBUDOWA KOMINA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 — ROBOTY - WYMIANA OKIEN I DRZWI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 — ROBOTY POSADZKARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 — ROBOTY WENTYLACYINE (SYSTEMOWE)

robdt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 — ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 — ROBOTY MALARSKIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IS — ROBOTY SANITARNE (WOD-KAN, GAZ, C.0.)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-IE — ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych dotyczacych — remontu lokaléw mieszkalnych (pustostany)
1.2, Zakres stosowania ST

Zakres opracowania obejmuje remont lokalu w budynku bez ingerencji w konstrukcje i wyglad
budynku. Nie wprowadza zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu w zwigzku z tym nie jest

wymagana decyzja ani projekt o warunkach zagospodarowania terenu.
1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres przedmiotowy opracowania dotyczy takich elementow jak:

e prace rozbidrkowe

e remont podtdg

e elementy robdt murarskich, dobudowa komina

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e wykonanie i montaz wentylacji

e roboty tynkarskie i malarskie

e remont instalacji sanitarnej

e instalacje gazowe

e instalacje c.o.

e remont instalacji elektrycznej (WLZ+ zalicznikowej)
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OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe — wg definicji zawartych w normach, rozporzadzeniach i ustawach.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg przedmiarami robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamdwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC bieddéw i opuszczen w przedmiarach robdt i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomic
Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajgcym, a w szczegolnosci z administratorem obiektu, z takze nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ remont z materiatdw i wyrobdw budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki
Budowlanej.

Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt.
Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy robdt musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w
budownictwie — kierownika budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynierow Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
dotyczace spetnienia przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych dla wyrobdéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng ( dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie
wyrobow stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzkowymi
normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreSlonymi w
Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
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Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagat
badan przeprowadzonych przez nadzor inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze
pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Zastosowany materiat lub urzagdzenie w stopniu
rownym lub wyzszym nie ma wptywu na rozliczenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i nie moze
stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi on spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 w poszczegdlnych czesci ST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu

specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogdline

zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Pojazdy opuszczajgce teren robdt nie mogg
zanieczyszczac drdg i jesli okaze sie to konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z
budowy (zwlaszcza na etapie robot rozbidrkowych).

4.2, Szczegodlne wymagania dotyczace transportu

W dziale 4.2 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowigzujg
wymagania ogodlne zawarte w punkcie ST.00.4.1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
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przez Wykonawce, nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem
organizacji robot.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

W dziale 5 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto zasady odnoszace
sie do wykonania danego rodzaju robét, przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w
punkcie ST.00.5.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgonie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robdt

- metody zapewnienia przepisow BHP

- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robot

- sposob i forme gromadzenia wynikdéw badan i sprawdzen czes¢ szczegotows :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilo$¢ Srodkow transportu

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wartosci

- sposob i procedure pomiardw i badan

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze Zzada¢ od wykonawcy
przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest
konieczny.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajg
wazna legitymacje lub $wiadectwo dozorowe.

Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy
w celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan. W przypadku wykonywania badan,
prébki beda pobierane losowo.

Raporty wyzej wymienione stanowig czes¢ dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
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nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi
okreslonymi w przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru robot

W dziale 7.2 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace sie do zasad obmiarowania robot specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania ogolne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru technicznego.
Szczegdlnie istotne sa tzw. odbiory miedzyfazowe robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
roboty nastepne w kolejnosci technologicznej.
Z odbioru koncowego zostanie spisany protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
ewentualne ksigzki obmiarow — jezeli byly prowadzone dla wbudowanych materiatéw, elementow i
wyrobow: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng wyniki badan laboratoryjnych lub badan kontrolnych ewentualne przepisy lub
instrukcje o obstudze znajdujgcych sie w obiekcie urzadzen i instalacji specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot
8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
W dziale 8.2 w poszczegdlnych czesci ST dotyczacych poszczegdlnych robdt zawarto informacje
odnoszace sie do zasad odbiorow robot specyficznych dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze
obowigzujg wymagania ogdlne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

Uwaga:

Z uwagi na fakt, ze w dniu odbioru do lokalu nie bedzie dostarczony gaz (brak najemcy i mozliwos¢
zatozenia gazomierza) a potrzebg wykonania niezbednych prob w tym rozruch piecyka gazowego,
instalacji c.o. — wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty, Zze po okresie zwigzania z umowg
(zakonczeniem robdt) na wezwanie Zamawiajacego dokona nieodptatnie tych czynnosci i zleci
autoryzowanemu serwisantowi rozruch instalacji wraz z przeszkoleniem uzytkownika (najemcy lokalu).
Uwaga dotyczy réwniez zgtoszenia przez Wykonawce do Zaktadu Energetycznego m. Lublin ul. Wolska
odbioru i uzyskanie tzw. certyfikatu warunkujgcego montaz licznika i dostawe pradu dla najemcy
lokalu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru robét ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi, warto$¢ zuzytych materiatow z kosztami zakupu,
magazynowania, ubytkdw i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty
posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

Podczas realizacji okreslonych robét majg zastosowanie wszystkie normy oraz przepisy zwigzane.
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229)

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

OPRACOWAL.:

Lublin, luty 2015r



